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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Niniejsza Specyfikacja stanowi i zawiera podstawowe wymagania ogólne, będące 
warunkami wspólnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robót i konstrukcji, które 
zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na 
cele edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem 

przedsięwzięcia pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole 

Szkół w Podleszanach” ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie prac.  

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z adaptacją 

pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach. 

Przedmiotem ST są przede wszystkim roboty masowe i zasadnicze wraz z 

konstrukcjami, które dotyczą wykonania budowli oraz zadań składających się na 

projektowany zakres przedsięwzięcia, a mianowicie:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty rozbiórkowe stolarka okienna i drzwiowa, ścianki działowe, posadzki 

- roboty murowe wraz z robotami towarzyszącymi 

- stolarka okienna idrzwiowa 

- tynki gipsowe 

- powłoki malarskie 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST oraz SST określenia, które zostały wymienione poniżej należy rozumieć 

następująco:  

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.  

BUDOWLA - obiekt budowlany będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle 

sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

DATA ROZPOCZĘCIA - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 

Wykonawcy placu budowy.  

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbiór Projektów Budowlanych PB oraz Projektów 

Wykonawczych PW i innych, jak również rysunków roboczych oraz zamiennych, 

stanowiących podstawy do prawidłowej pod względem technicznym realizacji robót oraz 
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obiektów lub zadań.  

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – skompletowane przez Zamawiającego  

materiały oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentów, z częścią dokumentacji technicznej (opis + 

wybrane rysunki), z przedmiarami robót, dostaw i usług (bez wycen) w kosztorysach 

ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi 

techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urządzeń i aparatury, ułatwiającymi 

przygotowanie Oferty  

z częścią kosztową.  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST, 

jak również opracowania sporządzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu wymagań 

tej Specyfikacji.  

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

DZIENNIK BUDOWY - urzędowy dziennik, wydany Zamawiającemu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący dokument przebiegu robót oraz ważnych 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie realizacji kontraktu. Dla dużych obiektów 

lub zadań przewiduje się prowadzenie oddzielnych Dzienników Budowy.  

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT - grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z póżn. zm.).  

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIER) - osoba posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której nadzór 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  

w sprawdzianach i odbiorach robót nakrywkowych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. LABORATORIUM – 

laboratorium na budowie ze służbą oraz laboratoria badawcze zaakceptowane przez 

Inżyniera, działające dla Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia badań oraz prób 

związanych z oceną jakości materiałów i wyrobów, a także wykonanych konstrukcji, 

robót oraz budowli.  

MATERIAŁY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 

(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

OBMIAR ROBÓT – wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod względem 

technicznoilościowym roboty, dostawy lub usługi dla potrzeb powykonawczych rozliczeń 

kosztorysowych przy uwzględnieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich 

kosztorysów z wycenami. Wszystkie obmiary robót mają być dokonane w ilościach 

netto, np. bez uwzględnienia zakładek geowłóknin lub odpadów materiałowych, które w 
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robotach występują.  

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. OFERTA - 

dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera 

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 

być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.  

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA) - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE - tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązującego, przewidującego 

uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

PROJEKTANT - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej.  

PRZEDMIAR ROBÓT – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

REMONT - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji.  

ROBOTY - Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie.  

ROBOTY STAŁE - roboty, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy.  

ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 

potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 

wszelkich wad.  

STRONA - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 

kontekst.  

TEREN BUDOWY - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 

Ofertę   

URZĄDZENIA BUDOWLANE - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów 
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CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  

WYKAZY - dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 

dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.  

WYKONAWCA - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby(ób).  

ZAMAWIAJĄCY - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i Poleceniami Inżyniera .  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

Dokumentację Projektową:  

- Zamawiającego.  

- Sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla 

dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych mogą być sporządzone wyłącznie 

za zgodą Wykonawcy. Mogą one uściślać lub uzupełniać rozwiązania zastosowane w 

PW lub dotyczyć nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub 

nieprzewidzianych okoliczności.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
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podziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 

miejscach  

i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  

i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych 

robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

1.5.5. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są  

w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie  

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 

metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  

w całości obciążą one Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 

koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez 

Zamawiającego).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 

wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania;  

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty  

i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę;  

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań  

w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą 

mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i 

nie podlega dodatkowej opłacie.  

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  

z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
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się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w projekcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy  

i przepisy.  

2. Materiały  

2.1. Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 

świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie 

jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 

czasie prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  



 

 

 

Str

ona 

11  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  

z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo  

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 

zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji należy 

zapewnić:  

- współpracę i pomoc Wykonawcy,  

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Przechowywanie 

materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Przetargowej.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera.  
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  

w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 

sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Przetargową, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami 

Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich 

elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez 

Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych 

normach i instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 

na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST  

i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm  

i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inżyniera. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy  

i okazywane na każde żądanie Inżyniera.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań poniesie Wykonawca.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 

Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt 

tego nadzoru poniesie Wykonawca.  

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST i SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inżynierowi na 

każde żądanie.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.   

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz  

Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

- datę przyjęcia placu budowy,  

- datę rozpoczęcia robót,  

- uzgodnienie prze Inżyniera Programu Zarządzania Jakością (PZJ) i harmonogramów 

robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  
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- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, - dane 

dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem autora badań,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, - inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inżynierowi do akceptacji.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera i Wykonawcę do 

ustosunkowania się do jego treści.  

6.7.2. Księga obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inżynier w przypadku robót  

o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 

poszczególnych elementów potwierdzony przez Inżyniera w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

- numerem kolejnym karty, - podstawą wyceny i opisem robót,  

- ilością przedmiarową robót,  

- datą obmiaru,  

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST, - 

ilością robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inżynierowi do 

sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- decyzję o pozwoleniu na budowę,  

- protokół przekazania placu budowy,  

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

- harmonogram budowy,  

1 
4 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów  

z demontażu podlegające utylizacji, - korespondencja na budowie.  

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego.  

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru).  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez  Inżyniera (Inspektora Nadzoru) programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia  Inżyniera (Inspektora Nadzoru),  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub  wymaganiom  szczególnym wzwiązku z  warunkami 

klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
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 i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania się.  

Decyzje  Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera (Inspektora Nadzoru) do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydania poleceń Wykonawcy robót.  

6.8.2. Książka obmiaru robót  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  

Inżyniera (Inspektora Nadzoru).  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, 

oprócz w/w następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - 

protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inżyniera (Inspektora Nadzoru) 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 

PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 



 

 

 

Str

ona 

18  

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 

płatności.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 

skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

7.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

- podstawę wyceny i opis robót,  

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

- datę obmiaru,  

- miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności - długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru.  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera:  

- odbiorowi robót zanikających,  

- odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

ijednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym także Inżyniera.  

8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  

Inżyniera.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

Inżynier. Wykonawca przekaże Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST.  

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi 

pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 

określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się  

z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW 

lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający:  

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

- Dziennik budowy – oryginał i kopię,  

- Obmiar robót (jeśli wymagany),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
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- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

- Protokoły prób i badań,  

- Protokoły odbioru robót zanikających,  

- Rozliczenie z demontażu,  

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

- Wykaz przekazywanych kluczy,  

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, - Inne 

dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 

Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 

robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz  

z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszty wybudowania objazdów/ 

przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa ruchu, - opłaty/ dzierżawy terenu, - przygotowanie terenu.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: - 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, - doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego.  

10. Przepisy związane  
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz 145 z późniejszymi 

zmianami)  

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 

późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, 

poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  
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SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

B.01.01.01  
 

 

45.11  

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 

 

 

45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 
się do wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na cele edukacyjne w 
Zespole Szkół w Podleszanach”.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 

dokumentem kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 

wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 

zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki.  

W zakres przewidzianych prac wchodzą:  

Prace rozbiórkowe:  

- Ścianki działowe 

- Stolarka okienna i drzwiowa 

- Posadzki  ze wszystkimi warstwami posadzkowymi 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania  

i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Występują jedynie materiały pozyskane z rozbiórki obiektów budowlanych.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót rozbiórkowych  

Do wykonania robót należy stosować:  

- szlifierka kątowa,  

- młot pneumatyczny,  

- koparko - ładowarka,  
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- samochód samowyładowczy,  

- ciągnik,  

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inżyniera miejsce może odbywać 

się dowolnym, sprawnym technicznie sprzętem transportowym przy zachowaniu 

warunków BHP i przepisów ruchu drogowego.  

Materiały należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  

i zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia się podczas transportu.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera.  

Obiekty nie przeznaczone do usunięcia a znajdujące się w pobliżu tych, które mają być 

wyburzone, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Za 

ewentualne uszkodzenia i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.  

Prace związane z wyburzeniem powinny być uzgodnione przez Zamawiającego  

z odpowiednimi władzami.  

5.2. Roboty wyburzeniowe  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe należy rozebrać przy pomocy młotów 

pneumatycznych. Pręty zbrojeniowe należy pociąć przy użyciu szlifierek kątowych. 

Materiał z rozbiórki należy załadować na samochód samowyładowczy i wywieźć poza 

teren budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- zgodności prowadzenia robót z Projektem,  

- zgodność zakresu robot z przedmiarem,  

- kompletności usunięcia, resztek gruzu, kamieni, z powierzchni robót,  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:  

- 1 m3 – konstrukcji betonowych i murowych, 

- 1 szt. – stolarka okienna lub drzwiowa 

Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. Obmiar 

nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty 

wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy do 

roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Nie występują.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie  

z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

Podstawą płatności jest rozebranie:  

- 1 m3 – konstrukcji betonowych i murowych, - 1 

szt. – stolarka okienna lub drzwiowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- rozbiórkę obiektów,  

- wywóz gruzu i złomu na odległość do 10 km, 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.  

10. Przepisy związane  

Nie występują.  
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SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

B.01.01.02 
 

 

45.26  

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 

KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE 

ROBOTYSPECJALISTYCZNE  
 

 

42262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
 

ROBOTY MUROWE   
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 

się do wykonania i odbioru robót związanych z  robotami murowymi budynku, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 

dokumentem kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 

wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 

zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych 

przy robotach związanych z murowaniem nowych ścianek działowych, zamurowaniu 

otworów okiennych i drzwiowych. 

W zakres przewidzianych prac wchodzi:  

- wykonanie ścian z cegły ceramicznej pełnej.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 

murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie  

z dokumentacją projektową,  

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,  

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów 

murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie 

poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,  

ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 

obiekty budowlane i przenosi obciążenia,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania  

i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
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jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Zaprawa cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa  i kla 15 MPa - wytwarzana na budowie lub 

dostarczona  z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoruinwestorskiego 

jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  

i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Cegła ceramiczna pełna 

Cegła o wymiarach 250x120x65mm, o wytrzymałości na ściskanie 20N/mm2, reakcja na 

ogień A1, absorpcja wody poniżej 14%. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót rozbiórkowych  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie  

i zaakceptowany przez Inspektora, np.:  

 rusztowanie,  

 urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

 wyciąg jednomasztowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu  
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i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności  

i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 

wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 

odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 

ładunkowych.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 

wyskoków, otworów itp.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 

instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. W 

przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac murarskich 

Cegła ceramiczna pełna 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegle z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,  

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu).  
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Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

 
Rodzaj odchyłek  

 Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:    

 – na  1  metrze  

– na całej powierzchni  

długości  3   

10  

6  

20  

Odchylenia od pionu    

 – na  wysokości 1m 

– na  wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości  

 3  

6  

20  

6  

10  

30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

 

1  

15  

 

2  

30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

 

1  

10  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm                 szerokość  

 wysokość  

ponad 100 cm  

 szerokość                                   wysokość  

  

 

+6, –3  

+15, –1  

 

+10, –5  

+15, –10  

 

 

+6, –3  

+15, –10   

 

+10, –5  

+15, –10  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest [m2]wymurowanej ściany.  

Obmiaru na budowie dokonuje się w obecności Inżyniera i przy jego akceptacji. Obmiar 

nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty 

wykonane bez pisemnego zezwolenia Inżyniera nie będą stanowić podstawy do 

roszczeń o dodatkową zapłatę.  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.  

Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
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 sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.  

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

 protokół odbioru robót zanikających  

 dokonać wpisu do dziennika budowy 

 sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanejobejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 murowanie ścian,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020 Wapno.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 

się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wstawienie stolarki drzwiowej 

- Montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

konstrukcja nośna – elementy o charakterze konstrukcyjnym,  

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,  

stężenie– system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych 

i rozciąganych usztywniających konstrukcję,  

złącze– konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 

elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem 

lub bez łączników,  

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia 

złącza, kształtownik– wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju 

poprzecznym, małym w stosunku do jego długości,  

stolarka– wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 

płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.   

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 

dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 

przesuwu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania  

i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 

aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
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zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 

dokumenty objęte prawem.  

Elementy dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 

natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Stolarka wewnętrzna:  

Zaprojektowano drzwiwewnętrzne pełne o wymiarach 0,90x2,00m w świetle 

ościeżnicy, drzwi dobrze tłumiące hałas, drzwi o mocnym laminacie, klamki ze 

stali nierdzewnej zaokrąglone, drzwi zabezpieczone blachą do wysokości 

30cm  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne 

„pkt 4.  

4.2. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport  

w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:   

– śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

– farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w puszkach, beczkach lub 

bańkach stalowych.  

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  
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 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

 numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  znak budowlany.  

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 

styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 

montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 

zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.   

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie 

ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 

murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni 

ościeży należy je naprawić i oczyścić.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,   

 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  

5.4. Montaż stolarki i ślusarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 

należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.   

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  dodatkowe 

elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
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okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu luksfer.  

5.5. Montaż ślusarki  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w 

otworach budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace 

pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 

bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie.  

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 

instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 

elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie 

otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na 

zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.  

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w 

podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 

wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do 

przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 

wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.  

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych 

części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub 

zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, 

a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 

płaszczyznę łączonych części lub elementów.  

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 

rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być 

dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:  

 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  

 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka  

 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  

 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  W przypadku kotew 

wklejanych:  

 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  

 kotwę posmarować klejem,  

 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  

 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych.  

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających 
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powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub 

wklejane.   

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt SST – Roboty 

malarskie.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano  

w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i 

PN-67/B10086  

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

 zgodność wymiarów,  

 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,  

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.  

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:  

 zgodność wymiarów  

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć  

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 

zgodność z dokumentacją techniczną.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 7.  

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:  

 [kpl] – montowanej stolarki i ślusarki zewnętrznej,  

 [kpl] – montowanej stolarki i ślusarki wewnętrznej,  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmianzaakceptowanych przez Inspektora  nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.  

Sprawdzeniu podlegają:  

 jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 

 poprawność wykonania montażu.  

W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
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 dokonać wpisu do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem   

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

 wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 

śrub), średnice otworów,  

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  rodzaj 

zastosowanych materiałów,  

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót,  

 dokonać wpisu do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

Cena jednostkowa montażu 1 kompletu [kpl] stolarki i ślusarki zewnętrznej iwewnętrznej 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej,  

 montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

10. Przepisy związane  

PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

(Zmiana A2)  

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podział.  
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. 

Terminologia  

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 

się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek  wykonane  

w ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na cele edukacyjne  

w Zespole Szkół w Podleszanach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umożliwiającym sporządzenie Oferty oraz 

dokumentem kontraktowym, z  zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla robót 

wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków i ustaleń 

zawartych w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z posadzkamiadaptacji pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole 

Szkół w Podleszanach.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. Pozostałe oznaczenia:  

 

podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed 

rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być 

wykończona posadzka.   

podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się  

z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych 

domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach 

remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, 

lastrykowe, terakotowe itp.  

podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub 

przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a 

przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy 

tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 

cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa 

samopoziomujacą.  posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.   

nawierzchnia cienkowarstwowa – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca 

barwną i trudnościeralną warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy).  

posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim 

dla przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej 

przyczepności pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz 

nadaniu wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej.  

materiał uszczelniający dylatację – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy 

epoksydowej, stanowiąca wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, 
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odporna na ruch kołowy (wózki widłowe, samochody itp.)   

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania  

i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania posadzek  

 Płytki gres o wymiarach 20x20cm gr 9mm 

 Ścieralność Klasa IV 

 Nasiąkliwość wodna <=1% 

 Antypoślizgowość R12 

 Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować 

można tylko taki materiał, dla którego Wykonawca przedstawi aktualną ma Aprobatę 

Techniczną wydaną przez IBDM, atest producenta oraz Karty Techniczne stosowanych 

materiałów.   

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

3.2. . Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin Do wykonywania posadzek 

należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:   

 

Do przygotowania i oceny stanu podłoża: 

 młotki,   

 przecinaki,   

 szczotki, szczotki druciane, szpachelki,   

 odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za pomocą 

szlifowania,  frezowania,  wypalania,  groszkowania,  oczyszczenia 

hydrodynamicznego itp.,  

 termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza,   

 wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania 

wytrzymałości podłoża (młotki Schmidt’a, aparaty „pull-off”, itp.),   

 łaty,   

 poziomnice,   

 

Do przygotowania kleju  

–  naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, wagi,   

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne 

’’pkt 4.  
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4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  

Wyroby stosowane do wykonania płytek gresowych mogą być przewożone 

jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie 

obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu 

wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 

zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Kruszywa można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5.  

5.1. Przygotowanie podłoża Podłoże betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe 

(wytrzymałość na odrywanie Rśr=1,5 MPa i Rimin=1,0 MPa).  

Powierzchnia musi być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych z 

podłożem. Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami należy 

usunąć mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo- ściernego. Przed 

układaniem nawierzchni podłoże należy zagruntować środkami przewidzianymi dla 

określonego typu nawierzchni.   

Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym 

mleczka cementowego, luźnych nie związanych składników, odpowiednio 

wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. Usuwanie mleczka cementowego 

z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie, hydropiaskowanie lub 

piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub 

sprężonym powietrzem.   

Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące : wytrzymałość na 

ściskanie równa co najmniej wytrzymałości gwarantowanej betonu 30 MPa dla 

konstrukcji nowych. Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 nie 

mniej niż 2,0 MPa,   

Podłoże suche – beton w stanie powietrzno-suchym, bez śladów wilgoci i 

zaciemnień, o wilgotności < 4 %, (chyba że w systemie są materiały gruntujące na 

wilgotny lub świeży beton), Podłoże czyste – powierzchnia wolna od luźnych frakcji, 

pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń w ocenie wizualnej, podłoże 

gładkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 

1,0 mm, szorstkość podłoża badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 

1,0 mm.   



 

 

 

Str

ona 

43  

Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy 

naprawiać zaprawami PC lub PCC. Rysy występujące w podłożu należy iniektować. 

Podłoże po przygotowaniu podlega odbiorowi Inżyniera z wpisem do dziennika 

budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować środkami firmowymi na 

bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą gruntującą z 

dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm.  

5.2. Warunki BHP  

Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez 

producenta. Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani prowadzić robót 

spawalniczych.   

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania w czasie robót  Częstotliwość oraz zakres badań powinny być 

zgodne normami..  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inżyniera.  

Badaniu podlegają także jakość podłoża i wytrzymałość na odrywanie badana metodą 

„pull-off” 1 badanie na 10 m2 oraz temperatura powietrza i podłoża.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania kontrolne obejmują cały proces zabezpieczenia powierzchni od robót 

przygotowawczych przez etapy realizacji robót, aż do badań kontrolnych.  Po 

wykonaniu nawierzchni ocenie podlega :  

­ wygląd zabezpieczenia (bez pęcherzy, zarysowań, powierzchni otwartej lub 

uszkodzonej warstwie zamykającej, bez smug, szwów roboczych i sfałdowań, 

posypka powinna być równomierna, mocno przyklejona do podłoża,  barwa  

jednolita zgodna z wyspecyfikowaną),  

­ równość nawierzchni (mierzona łatą długości 2,0m, dopuszczalny prześwit pod łatą 1,0 

mm),  

­ grubość nawierzchni (tolerancja w stosunku do projektu –0,5 mm, +1,0 mm), ­ 

przyczepność systemu do podłoża (mierzona metodą niszczącą „pull-off”: wartość 

średnia ≥ 2,0 MPa  wartość pojedynczego odczytu ≥ 1,5 MPa). Badanie 

przyczepności do podłoża powinno być wykonane w dwóch polach losowo 

wybranych przez nadzór dla powierzchni < 1000 m². Na każdym polu należy 
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wykonać badania w pięciu punktach pomiarowych. Na obiektach większych należy 

dodać jedno pole pomiarowe na każde 1000 m² powierzchni. Badanie wykonuje się 

metodą odrywową metalowych krążków o średnicy 50 mm naklejonych na 

powierzchni, mierząc siłę zrywającą i wartość przyczepności specjalnym aparatem. 

Po naklejeniu krążka powłokę nacina się na całej grubości do podłoża na gł.1,0 do 

3,0 mm, koronką o średnicy równej średnicy krążka. Średnia wartość przyczepności 

nie powinna być mniejsza od wyspecyfikowanej. Protokół z badań jest załącznikiem 

do materiałów odbiorowych. Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić 

przy użyciu tych samych materiałów, zachowując wymagania techniczne odnośnie 

ich stosowania.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne’’ pkt7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m2].  

8. Odbiór robót  

8.1. . Ogólne zasady odbioru posadzek  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne ’’ pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli choć jedno badanie lub 

odbiór dało wynik negatywny, należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.  

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego 

[m2] posadzki z płytekgresowych i ceramicznych obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 ułożenie nawierzchni i jej pielęgnacja,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
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10. Przepisy związane  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty 

wykończeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne (ITB, Warszawa 2004 r.).  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu 

kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 

się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie prac tynkarskich przy adaptacji pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  

z ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne”, podanymi w normach PN i przepisach Prawa 

budowlanego. tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego 

siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, 

która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po 

zastosowaniu.  

obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 

obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po 

zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania  

i składowania podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  

z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  

a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
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wierzchnich – średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5 mm.  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienneMarka i skład zaprawy powinny 

być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postai ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o 

frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. 

wymagań  PN90B/-14501.   

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące 

wymagania:  

 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa,  

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa,  

a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

 początek wiązania po 30-60 min.,  

 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy.  

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 

stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 5. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 

podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 

normie PN-70/B-101000.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

5.2. Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie.  

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 

oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 

zaleceń producenta.  

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość  

i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).  

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni 

pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:  

 równe,  

 nośne i mocne,  

 wystarczająco stabilne,  

 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,  wolne od wykwitów,  nie 

zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 

wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek 

oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.  

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne 

sprawdzenie podłoża.  

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też 

właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania 

lub zwilżania:  

 próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,  
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 próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu,  

 chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

 próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego.  

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 

mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości 

tynku.  

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 

wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie 

wyrównać.  

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą 

być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 

wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 

obrzutki wstępnej).  

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 

przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 

zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 

szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę 

powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 

oczyszczenia muru.  

Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 

odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 

przystąpieniem do tynkowania.  

5.4. Tynkowanie.  

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby 

prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.  

Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczące podłoża pod tynk muszą być 

spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt 

krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 

wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 

dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 

późniejszych uszkodzeń tynku.  

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 

przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 

obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego .  

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 

wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 

ograniczone zastosowanie. Ciepłe warunki pogodowe.  

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają 

decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 

Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 

przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.  
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Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 

pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 

ryzyko powstawania rys.  

Zimne warunki pogodowe.  

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 

łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 

wytrzymałość.  

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 

temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 

przyczepności tynku i inne.  

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 

gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 

Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 

stwardnienia i wyschnięcia.  

Należy pamiętać, że w przypadku określonych tynków konieczne może być 

zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek 

producenta dla każdego rodzaju tynku.  

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).  

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 

składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie 

z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące 

pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub 

koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność.  

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko.  

Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie 

zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie 

nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 

zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by 

możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 

producenta.  

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

 Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż 

długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 

wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 

zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 

przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 

prowadnice drewniane lub stalowe.  Wykonanie obrzutki.  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 

mm na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół 

cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  Wykonanie 

narzutu.  
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Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 

pac w kształcie kątownika.  

 Wykonanie gładzi. gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 

odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 

tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 

rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub 

z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć 

tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych   

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą 

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 

sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże 

ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 

sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 

szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 

pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem 

ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 

zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności 

podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 

należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 

wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 

tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 

malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 

preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca 

się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-

90/B14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora budowy.  

6.4. Badania w czasie wykonywania robót  
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Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

 zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w 

 dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 przyczepności tynków do podłoża,  

 grubości tynków,  

 wyglądu powierzchni tynków,  

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  

 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7.  

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].  

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym.  

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej 

niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

8. Odbiór robót  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem prac 

tynkarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST A.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8.  

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.   

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej 

długości kontrolnej 2 m łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
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pomieszczeniu,  

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są:  

- wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  przenikających 

z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem..  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” 

pkt 8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych,  

 wykonanie gładzi gipsowych,  

 wykonanie tynków renowacyjnych  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów.  

10. Przepisy związane  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych  

 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe   

PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 

murarska.  

PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania 

jakości.  
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Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa 2005.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania odnoszące 

się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem powłok malarskich, które 

zostaną wykonane w ramach inwestycji pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie prac malarskich przy adaptacji pomieszczeń na cele 

edukacyjne w Zespole Szkół w Podleszanach.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie 

przygotowanych.  

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  

 Dwukrotne malowanie wewnętrznych podłoży tynkowanych z gruntowaniem,  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 

lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.   

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona  

i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 

powierzchni malowanych.  

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

z dodatkiem środków pomocniczych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

 Preparat gruntujący, 

 Farba   
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Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę 

higieniczną PZH.  

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.  

+5°C.  

Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  na 

chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej.  

 mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  

 Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i 

konserwacyjnych powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na 

malowanym podłożu barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada 

wysoką odporność na działanie wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 

Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo 

odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna.  

Dane techniczne 

 Zużycie /podłoże równe/:  0,10÷0,20 l/m2   

 Temperatura stosowania:  +5 do +25 oC   

 Czas schnięcia: 6 h   

 Całkowite utwardzenie: 48 h   

 Stopień połysku: jedwabisty   

 Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3   

 Konsystencja:  gęsta ciecz  

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania ogólne 

„pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
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Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z 

instrukcją producenta.   

5. Wykonanie robót 5.1. 

Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 

zakończyć roboty budowlane stanu surowego.   

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 

usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 

mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 

zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 

oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 

masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. 

Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 

 w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

 w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 

podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 

przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 

pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, 

beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest 

większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa 

niż 12%. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
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pod malowanie:  

 

Lp.  Rodzaj farby  
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  
6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić 

należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację.  

5.4. Wykonanie robót malarskich   

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w powyższych punktach.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia  

urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.  

Drugie malowanie można wykonać po:   

 wykonaniu białego montażu  

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)  

z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić.  

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie  

Nakładanie pędzlem 

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;   

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże.   

Nakładanie wałkiem 
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 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność;   

 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża.  

Natrysk powietrzny 

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano 

w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A.00.00.00 „ Wymagania 

ogólne” pkt 7.  

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A.00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 8.  

8.2. Odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłożamateriały powinny  odpowiadaćwymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

w pkt 5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić.  

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 

w ST A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiejobejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 wykonanie powłoki malarskiej,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

10. Przepisy związane  

PN-69/B-10280   Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

 


