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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACII
BUDYNKU GARAZOWEGO OSP w ZLOTNIKACH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego budynku garazowego
Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego na dziatce nr 978, w miejscowosci Ztotniki,
gmina Mielec. Zakres opracowania niezbedny do wykonania projektu rozbiorki obiektu
z powodu jego ztego stanu technicznego grozgcego katastrofie budowlane;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa z Inwestorem
-Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego
-Kopia mapy zasadniczej

3. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lokalizacja

Budynek potozony jest na dziatce nr ewid. 978 w miejscowosci Ztotniki, gmina Mielec.
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy ustugowej. Tereny te zrealizowane
zostaty w oparciu o dojazdy z drogi powiatowej relacji Mielec-Chrzgstéw-Gawtuszowice.
Teren dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek od strony wschodniej przylega do
drogi powiatowej Nr 1 143R, od strony potudniowej i zachodniej do drogi wewnetrznej,
od strony pétnocnej do dziatki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i
budynkiem gospodarczy.

Zagospodarowanie

W stanie istniejgcym na dziatce nr ewid. 978 zlokalizowane sg dwa budynki. Istniejgcy
budynek garazowy, bedacy przedmiotem inwentaryzacji, ktory ze wzgledu na zly stan
techniczny przeznaczony zostanie do rozbidrki oraz budynek biurowy z czescig socjalng
stuzgcy Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek garazowy zlokalizowany jest w pdtnocno
zachodnim narozniku dziatki, w odlegtosci 1,9m od granicy zachodniej oraz bezposrednio
w granicy pétnocnej. Budynek biurowy zlokalizowany zostat przy wschodniej granicy
dziatki, od strony drogi powiatowej. Teren dziatki ogrodzony.

Na dziatce znajduje sie rowniez utwardzony uktad komunikacji kotowej i pieszej oraz
tereny zielone obsiane trawg i krzewami.

Teren dziatki ptaski.

Uzbrojenie

Teren dziatki uzbrojony.

e Do istniejgcego budynku biurowego wykonano od strony wschodniej przytacz
gazowy ga32, przylacz wody wo32 oraz napowietrzny przytacz
elektroenergetyczny.



e Od budynku biurowego po stronie zachodniej wychodzi przytacz kanalizacji
sanitarnej ks110 biegnacy do istniejgcego szamba zlokalizowanego w potudniowo
zachodnim narozniku dziatki.

e Przez $rodek dziatki na kierunku pétnoc-potudnie przebiega przytacz kanalizacji
sanitarnej ks160 od budynku mieszkalnego na dziatce sgsiedniej do sieci sanitarnej
biegnacej wzdtuz granicy potudniowej na dziatce sgsiednie;j.

e Do istniejgcego  budynku garazowego doprowadzony jest przyfacz
elektroenergetyczny

4. CHARAKTERYSTYKA | WIELKOSC UZYTKOWA BUDYNKU

4.1. FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek na dzien dzisiejszy petni funkcje garazowg. Wewnatrz budynek podzielony
na dwie czesci sciang no$ng. W budynku zlokalizowane sg dwa pomieszczenia:
pomieszczenie garazowe oraz pomieszczenie gospodarcze.

4.2. GABARYTY BUDYNKU

- dtugosé 9,60m
- szerokosé 9,60m
- wysokos$¢ do kalenicy 6,73m

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

- powierzchnia zabudowy 92,16m?
- powierzchnia uzytkowa 79,63m?
w tym:
* pomieszczenie garazowe 39,80m?
* pomieszczenie gospodarcze 39,83m?
* przedsionek 5,80m?
- kubatura 542,50m3

4.4. POWIAZANIA FUNKCJONALNE

o zewnetrzne
= wejscie do czesci garazowej bramg dwuskrzydtowg (w bramie
umieszczone drzwi 90x200)
=  Wejscie do czesci gospodarczej bramg dwuskrzydtowg (w bramie
umieszczone drzwi 90x200)

O wewnetrzne
= pomiedzy garazem a pomieszczeniem gospodarczym — drzwi 90x200

5. ARCHITEKTURA

5.1. Uwarunkowania otoczenia

Budynek w postaci prostopadtoscianu, na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym
zlokalizowany w pdtnocno zachodniej czesci dziatki, bezposrednio w granicy poétnocnej
oraz w odlegtosci okoto 2,10m od granicy zachodniej. Budynek nawigzuje forma
i architektura do budynkdw sgsiednich.



5.2. Uksztattowanie bryly

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze stropem prefabrykowanym.
Poddasze nieuzytkowe dostepne otworem w sciennie bocznej potudniowej

Dach budynku dwuspadowy o spadku ok. 17° kryty blachg trapezowa na konstrukgcji
stalowej. Na elewacji wschodniej nad bramami zastosowano zadaszenie o wysiegu okoto
160cm. Na potaci wschodniej zastosowano rynne i rury spustowe. Pofa¢ zachodnia bez
orynnowania.

5.3. Elewacje

Sciany — tynk cementowo wapienny

Cokot - brak

Parapety — z blachy ocynkowanej, malowanej

Kominy — tynkowane i malowane na kolor biaty, z czapkami kominowymi

betonowymi obtozonymi blachg stalowg ocynkowang

Stolarka okienna - okna drewniane w kolorze biatym

o Slusarka drzwiowa — bramy do czeéci garazowej i gospodarczej stalowe,
nieocieplone, malowane

o Dach — pokryty blachg trapezowa

o Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowane na kolor
brgzowy. Odwodnienie na tereny zielone

o Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

O O O O
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6. KONSTRUKCJA | STAN TECHNICZNY

(@)
(@)
(@)

Fundamenty — brak odkrywek

Sciany fundamentowe —betonowe

Sciany zewnetrzne nadziemia — murowane z cegty silikatowej i cegly ceramicznej
petnej gr. 25cm obustronnie otynkowane. W narozniku potudniowo zachodnim
$ciana peknieta z przesunieciem, uszkodzenie grozi katastrofg

Sciany wewnetrzne nadziemia— murowane gr. 25cm obustronnie otynkowane w
dobrym stanie technicznym

Nadproza — brak odkrywek

Kominy — wszystkie kominy murowane z cegly ceramicznej petnej w dobrym
stanie technicznym

Strop — nad pomieszczeniami strop prefabrykowany w postaci ptyt korytkowych
utozonych na belkach betonowych prefabrykowanych. Belki rozpiete pomiedzy
$cianami podtuznymi.

Stropodach — nad budynkiem wykonano dzwigary kratowe, tréjkatne rozparte
pomiedzy podfuznymi Scianami zewnetrznymi. Na dzwigarach rozpieto ptatwie
stalowe z ceownika gorgcowalcowanego

7. WYKONCZENIE OBIEKTU I STAN TECHNICZNY

O

Tynki zewnetrzne — budynek wykonczony tynkiem zewnetrznym cementowo
wapiennym, w $rednim stanie technicznym

Cokét — brak

Poszycie dachu — dach kryty blachg trapezowg; pokrycie w dostatecznym stanie
technicznym

Obrobki blacharskie — blaszane w stanie technicznym ztym



o Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej, malowane w kolorze
niebieskim w dostatecznym stanie technicznym; na elewacji zachodniej brak
orynnowania

o Parapety zewnetrzne — blaszane w dostatecznym stanie technicznym

o Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, w dobrym stanie dostatecznym,

o Wykonczenie s$cian wewnetrznych — w pomieszczeniach lamperie olejne,
powyzej malowane farbami emulsyjnymi

o Posadzki — betonowe, w stanie dobrym

o Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne drewniane w oscieznicach drewnianych
w dostatecznym stanie technicznym

o Stolarka okienna — okna drewniane w dostatecznym stanie technicznym

o Wentylacja — w pomieszczeniach kratki wentylacyjne podtgczone do przewoddéw
wentylacyjnych w kominach

8. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACIJE
Budynek wyposazony w instalacje:
o elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych

9. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek garazowy znajduje sie w ztym stanie technicznym ze wzgledu na pekniecie i
przesuniecie $ciany w narozniku potudniowo zachodnim. Budynek na chwile obecng
zabezpieczony, jednak zarysowanie pogtebia sie co moze S$wiadczy¢ o osiadaniu
fundamentéw. Budynek na dzien dzisiejszy uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Ze wzgledu na stan techniczny obiekt przeznaczono do rozbidrki.



SPOSOB | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZAKtADU GEYER & HOSAJA W PARTYNI
GMINA RADOMYSL WIELKI

10. Kolejnosé robét rozbidrkowych:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- odfgczyé media — instalacje energetyczng

- usuna¢ urzadzenia i wyposazenie budynku,

- rozebrac¢ pokrycie dachowe z blachy stalowej gtadkiej

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz konstrukcji stalowg dachu (dzwigary kratowe tréjkatne)

- rozebrac strop nad przyziemiem wykonanym w technologii prefabrykowanej z ptyt
korytkowych na belkach betonowych,

- rozebrac sciany budynku,

- rozebrac sciany i tawy fundamentowe

11. Sposdb prowadzenia roboét rozbiérkowych:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé teren w odlegtosci
zgodnie z rozporzgdzeniem poprzez ogrodzenie go panelami petnymi. Roboty
rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od odfgczenia mediéw. Demontaz urzadzen i wyposazenia
budynku przeprowadzi¢ recznie w kolejnosci odwrotnej do montazu. Rozbidrke
rozpoczg¢ od usuniecia poszycia dachowego z blachy trapezowej, nastepnie demontazu
dzwigaréw stalowych tréjkatnych. Demontaz wykonaé przy uzyciu dzwigu. W kolejnym
etapie wykona¢ demontaz stropu nad parterem poprzez usuniecie ptyt korytkowych i
belek prefabrykowanych. Sciany budynku rozebraé mechanicznie przy uzyciu drobnego
sprzetu budowlanego, ewentualnie sprzetu niszczacego. Budynek nalezy rozebra¢ wraz z
fundamentami. W tym celu nalezy odkopac¢ s$ciany fundamentowe do gtebokosci
posadowienia z jednej strony. Nastepnie rozkruszac beton i usuwac gruz z wykopu.

12. Sposdb zagospodarowania gruzu i odpadow:

Powstaty gruz z burzonego budynku zagospodarowaé i utylizowaé zgodnie z
zaleceniami Inwestora. W trakcie rozbiérki gruz oczysci¢ z elementéw stalowych. Gruz
murowy i betonowy sktadowaé na placu budowy lub wywozi¢. Gruz moze by¢ réowniez
zagospodarowany jako materiat na nasypy budowlane.

13. Zapewnienie bezpieczennstwa prowadzonychrobét

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie Warunkami Technicznym prowadzenia robét
budowlanych i przepisami BHP. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Granice strefy przyjmuje sie zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003r, w odlegtosci 6m od lica
$ciany (1/10 wysokosci, ale nie mniej niz 6m). Strefe ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Ze wzgledu, iz budynek usytuowany jest w granicy dziatki, strefg
bezpieczenstwa nalezy objgé réwniez pas 6m dziatki sgsiedniej. Z tego powodu nalezy
uzyska¢ zgode na wejscie w teren dla dziatki sgsiedniej o numerze ewid. 985. Na placu
budowy wskazaé miejsce odktadania sprzetu i urzagdzen budowlanych oraz sktadowania
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gruzu. Robotnicy budowlani winni posiadaé aktualne uprawnienia i wymagane prawem
badania lekarskie, oraz stosowaé atestowane srodki ochrony osobistej takie jak — odziez
ochronna, rekawice, obuwie, hetmy itp. Prace wykonywa¢ na atestowanych
rusztowaniach i na biezgco kontrolowanych. Wykopy nalezy odeskowaé. Roboty

budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia
budowlane.

OPRACOWAL.:



