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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inspektora Nadzoru, w 

przypadku niewielkich, drugorzędnych robót. 

Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od 

wymagań niniejszej specyfikacji i w przypadku wystąpienia w obu tych dokumentach 

ewentualnych rozbieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfikacji 

technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inspektora Nadzoru. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami szczegółowymi, a także wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą okazać się 

konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie przejazdów, objazdów, wykonanie tymczasowych 

dróg itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, 

Prawem Budowlanym oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku polskim. Ponadto ilekroć w 

specyfikacji jest mowa o: 

1.4.1. Inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez 

Zamawiającego osobę upoważnioną do nadzoru nad realizacją robót i występowania w imieniu 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, 

1.4.2. Kierowniku budowy − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę do kierowania robotami i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 

związanych z realizacją umowy, 

1.4.3. Dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą dostarcza 

Zamawiającemu biuro projektów, 

1.4.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlanych wraz z 

załączonym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, a także dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty służące realizacji obiektu (w tym 

także dokumentację opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 

1.4.5. dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

przestrzegania obowiązujących przepisów wydanych zarówno przez organy administracji państwowej, jak i 

samorządowej, a także praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z łamania ustaw, 

rozporządzeń, patentów itp. spadają na Wykonawcę. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także poda lokalizację 

punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. Uszkodzone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i podpisania 

odpowiedniego protokołu. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera stanowią załączniki do umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z 

nich są obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 
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Nadzoru 

 

 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien niezwłocznie poinformować Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wartości 

liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego odbioru, ma 

obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na 

dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie wszelkich niezbędnych urządzeń 

zabezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także zatrudnieniu osób 

dozorujących teren budowy. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stosować je w trakcie 

prowadzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dbając zwłaszcza o to, by 

przechowywane materiały nie mogły stać się źródłem zanieczyszczenia środowiska. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie 

budowy, utrzymując we wszystkich podległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, 

pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu pożarniczego w przypadku zaistnienia pożaru. 

Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub braku odpowiednich 

zabezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie 

budowy, takich jak rurociągi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia którejś z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkowników i będzie z nimi 

współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. 

Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek 

prowadzenia robót w mieniu osób lub instytucji. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zapewniając swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy 

odpowiedni sprzęt ochronny oraz dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a następnie będzie dbał o wykonywanie zaleceń tego planu. 

2. Materiały 

Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy 

cement, powinny posiadać dokumenty podające okres ich przydatności do stosowania oraz datę produkcji. 

Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana jest na oryginalnym opakowaniu danego 

materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres przydatności minął. 

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach bez wiedzy i 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, a wszelkie zmiany muszą mieć logiczne uzasadnienie i nie mogą 

powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia parametrów wykonywanych obiektów, zwłaszcza w 

zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków przeciwpożarowych oraz higieny i bezpieczeństwa zdrowia. 

Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji 

(powyżej 1%) powinny być potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 

posiadać atesty lub aprobaty techniczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do 

stosowania. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania materiałów 

(zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych, a na 

żądanie Inspektora także próbki materiałów. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na 
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żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących, winien okazać dokumenty stwierdzające 

przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać 

Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, 

deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót, oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w 

porozumieniu z Inspektorem na terenie budowy lub poza nim. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

(finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie materiałów niespełniających wymagań norm lub 

specyfikacji. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów lub sprzętu. Liczba wykorzystywanych jednostek 

środków transportu będzie zapewniać terminowe prowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi w umowie 

oraz dokumentacji budowy. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń oraz innych 

parametrów. W razie konieczności zastosowania środków transportu niespełniających wymagań, wykonawca 

uzyska we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. związane z 

przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w 

wyniku ruchu jego pojazdów po drogach publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru: 

 

 

rojekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST, należy 

prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, które są do nich wykorzystywane, wskazówkami 

Inspektora, oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 

5.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 

- wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, 

- opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 
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- sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw i innych, 

- wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

- zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

- rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

- warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

- zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna powinna obejmować: 

- granice placu budowy, linie ogrodzenia, 

- usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 

- drogi dojazdowe, 

- punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a 

także odprowadzanie ścieków, 

- rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów oraz wyznaczy 

kierunki i spadki. 

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru 

Wszystkie polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w czasie 

wyznaczonym przez Inspektora pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający 

zagrożenie, ani wyznaczać terminów, które nie są realne z technicznego bądź technologicznego punktu 

widzenia, albo też znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości 

zaangażowanych środków i ludzi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakości 

(PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót oraz możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa gwarantujące, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
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przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.2.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w 

programie zapewnienia jakości. Raporty będą sporządzane na formularzach dostarczonych przez Inspektora, lub 

w innej, zaaprobowanej przez niego formie. 

6.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

W celu kontroli jakości Inspektor nadzoru ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne badania oraz pomiary, 

a Wykonawca i producent materiałów mają obowiązek ułatwić mu te czynności oraz udzielić wszelkiej 

potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi Inwestor. 

Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową oraz SST oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz 

obowiązujących przepisów i polskich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech wytrzymałościowych, 

odporności na korozję (także biologiczną), wpływu na zdrowie użytkowników oraz odporności pożarowej. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne, 

bądź umieszczenie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 

Inspektor Nadzoru określi, które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla określonego materiału 

lub wyrobu. 

Materiały niespełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy na koszt 

Wykonawcy. 

6.2.5. Dokumenty budowy 

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z 

wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania 

wpisów w dzienniku mają Inspektor nadzoru, oraz autorzy dokumentacji projektowej 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bez 

przerw, jeden pod drugim. Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Wszelkie protokoły i inne dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, 

będą oznaczone kolejnymi numerami, datą oraz poświadczone podpisami kierownika budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego fragmentu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub w SST. Ponadto do dokumentów budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty materiałów i wyrobów, a także inne dokumenty, wymienione 

wyżej w niniejszej specyfikacji, takie jak: 

zgłoszenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową, 

 

 

 

 notatki z rozmów 

telefonicznych) 

 

eństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu. Sugeruje się okresowe sporządzanie kopii nowopowstałych dokumentów, na przykład poprzez ich 

zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie 

Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, bądź to z przechowywanych na terenie budowy kopii, bądź − w przypadku braku 

takiej kopii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi się znaleźć adnotacja 
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stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy Inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, autorów dokumentacji 

projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowlanego, inspektorów odpowiednich władz państwowych 

oraz innych osób, upoważnionych do tego przez Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie jego 

przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby odpowiednimi 

szkicami, pozwalającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 

Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub w innych 

dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 

błędów lub pominiętych pozycji zostanie dokonana według ustaleń Inspektora nadzoru. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą 

dokonywanie miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

(w przedmiarach). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii Wykonawcy, który ma również obowiązek 

zadbać o atestację tych urządzeń, które tego wymagają, i posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Ponadto 

Wykonawca musi dbać o właściwe przechowywanie sprzętu służącego do obmiarów i utrzymywać go w dobrym 

stanie w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

 

 

rękojmi, 

 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 

jednocześnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór należy wykonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech 

dni roboczych od daty wspomnianego zgłoszenia. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym ciągu procesu 

budowlanego ulegną zakryciu, lub też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych powodów. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt, poprawek i/lub uzupełnień bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakresie określonym w 

umowie. Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, w obecności kierownika budowy, według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania robót objętych 

umową. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy. 

Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi wejść Inspektor 

Nadzoru i inni przedstawiciele Zamawiającego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez 

Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizualnej oceny 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania poprawek i uzupełnień. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, bądź 

konieczności wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

niezbędny zakres dodatkowych robót oraz nowy termin odbioru ostatecznego. 

W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, niemających 

wpływu na bezpieczeństwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczających poza tolerancje określone w 

SST, komisja może dokonać odbioru oceniając zmniejszenie wartości obiektu w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ, 

3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 

6. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 

7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zastosowanych 

materiałów i elementów, 

8. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii napowietrznej, kablowej 

lub rurociągu) oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania objętych nimi obiektów ich 

właścicielom, 

9. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w 

okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z 

tym że podstawowym dokumentem stwierdzającym konieczność wykonania określonych robót będzie książka 

obiektu budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i 

przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 

danej roboty, określone w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 1332 z 

późniejszymi zmianami). 

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579). 

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 

736). 
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10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 1040 z późniejszymi 

zmianami). 

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

 

 

10.2. Rozporządzenia 

10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 

(Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1996). 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określania polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. − 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 

10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 


