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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i1 kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko za zgoda Inspektora Nadzoru, w
przypadku niewielkich, drugorzgdnych robot.
Wymagania podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych sa wazniejsze od
wymagan niniejszej specyfikacji i w przypadku wystapienia w obu tych dokumentach
ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegbtowej specyfikacji
technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
rob6t objetych specyfikacjami szczegdtowymi, a takze wszelkich robdt dodatkowych, jakie moga okazaé sig
konieczne w trakcie realizacji robdt, takich jak wykonanie przejazdow, objazdéw, wykonanie tymczasowych
drog itp.

14. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje si¢ okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym oraz ogdlnymi definicjami obowigzujacymi w jezyku polskim. Ponadto ilekro¢ w
specyfikacji jest mowa o:

1.4.1. Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego osobg upowazniong do nadzoru nad realizacja robdt i wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego w sprawach zwiazanych z realizacja umowy,

1.4.2. Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce do kierowania robotami i wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
zwigzanych z realizacja umowy,

1.4.3. Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ t¢ cz¢s¢ dokumentacji, ktora dostarcza
Zamawiajacemu biuro projektow,

1.4.4. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robdt budowlanych wraz z
zalaczonym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzace realizacji obiektu (w tym
takze dokumentacj¢ opracowang przez Wykonawce) zaaprobowane przez Inzyniera,

1.45. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, zgodno§¢ z dokumentacjg projektowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto w trakcie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek
przestrzegania obowigzujacych przepisow wydanych zaréwno przez organy administracji panstwowej, jak i
samorzadowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace wyniknaé z tamania ustaw,
rozporzadzen, patentéw itp. spadaja na Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje
punktow glownych obiektu i reperdéw, przekaze mu dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za jego stan. Uszkodzone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwila dokonania koncowego odbioru robot i podpisania
odpowiedniego protokotu.

15.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig zataczniki do umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z
nich sg obowigzujace tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

[l ustalenia umowy,



[ Ipolecenia Inspektora Nadzoru
[1[1dokumentacja projektowa
[J[ISST
[1['pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie poinformowac Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub uzupelien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wartosci
liczbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

15.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i koncowego odbioru, ma
obowiazek zabezpieczenia terenu budowy, polegajacego na
dostarczeniu, zainstalowaniu 1 utrzymywaniu w nalezytym stanie wszelkich niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze zatrudnieniu o0sob
dozorujacych teren budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowac je w trakcie
prowadzenia robdt. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy, dbajac zwlaszcza o to, by
przechowywane materiaty nie mogly sta¢ si¢ zrodtem zanieczyszczenia srodowiska.

15.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy, utrzymujac we wszystkich podlegltych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materialow,
pomieszczenia zaplecza oraz wlasciwa budowa, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, a takze zabezpieczajac mozliwos¢ dojazdu samochodu pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru.
Za wszelkie straty wyniklte z powstania pozaru na skutek niewlasciwej realizacji robot lub braku odpowiednich
zabezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, takich jak rurociagi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia ktdrej$ z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikéw i begdzie z nimi
wspotpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt.
Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek
prowadzenia robot w mieniu 0sob lub instytucji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewniajac swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy
odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep do urzadzen higieniczno-sanitarnych.
Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a nastgpnie bgdzie dbat o wykonywanie zalecen tego planu.

2. Materialy
Stosowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczng, SST, oferta Wykonawcy oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
Materiaty, ktorych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy
cement, powinny posiada¢ dokumenty podajace okres ich przydatnosci do stosowania Oraz dat¢ produkcji.
Przyjmuje si¢ za wystarczajace, jezeli taka informacja podana jest na oryginalnym opakowaniu danego
materiatu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw, ktorych okres przydatnosci minat.
Wykonawca nie moze zmieniaé materialow opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez wiedzy i
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, a wszelkie zmiany musza mieé¢ logiczne uzasadnienie i nie moga
powodowaé obnizenia jako$ci robodt ani pogorszenia parametrow wykonywanych obiektow, zwlaszcza w
zakresie bezpieczenstwa konstrukeji, warunkow przeciwpozarowych oraz higieny i bezpieczenstwa zdrowia.
Zmiany zastosowanych materiatdw powodujace znaczacy wzrost kosztow inwestycji
(powyzej 1%) powinny by¢ potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne (takie jak §wiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajace je do
stosowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce pozyskiwania materiatow
(zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych, a na
zadanie Inspektora takze probki materiatow. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrodla nie
Oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na



zadanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organéw kontrolujacych, winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekazac
Inwestorowi komplet dokumentow odbiorowych (protokoly badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty,
deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i przydatno§¢ do robdt, oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania zostang wyznaczone w
porozumieniu z Inspektorem na terenie budowy lub poza nim.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
(finansowa, administracyjng i karng) za zastosowanie materialow niespetniajacych wymagan norm lub
specyfikacji.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Ilos¢ i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé terminowe przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Jesli przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdéw lub sprzetu. Liczba wykorzystywanych jednostek
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie robot zgodne z zasadami okreslonymi w umowie
oraz dokumentacji budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykorzystywane przez Wykonawce §rodki transportu beda spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen oraz innych
parametrow. W razie koniecznos$ci zastosowania $rodkow transportu niespetniajacych wymagan, wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. zwigzane z
przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog. Wszelkie zanieczyszczenia powstale w
wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wtasny koszt.

5.  Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru:
[I[projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z cze$ci opisowej i rysunkowej
[l ]plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
[I[projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie prace objete dokumentacja projektows, a nie uwzglednione w SST, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow materiatow, ktore sa do nich wykorzystywane, wskazowkami
Inspektora, oraz ogdlnymi zasadami sztuki budowlane;.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czgéci opisowe;j i graficzne;.
Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:

- wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej

zadaszonej oraz sktadowisk,
- opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drog dojazdowych,



- sposoOb dostarczenia materiatdw, betondéw, zapraw i innych,

- wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

- zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

- rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

- warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpadéw z placu budowy,

- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czg$¢ graficzna powinna obejmowac:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia,

- usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,

- drogi dojazdowe,

- punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a

takze odprowadzanie $ciekow,

- rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperoOw oraz wyznaczy
kierunki i spadki.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru
Wszystkie polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce w czasie
wyznaczonym przez Inspektora pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie moze wymaga¢ realizacji robot w sposdb stwarzajgcy
zagrozenie, ani wyznacza¢ termindéw, ktore nie s3 realne z technicznego badz technologicznego punktu
widzenia, albo tez znaczaco przekraczaja mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslonej w umowie ilosci
zaangazowanych srodkow i ludzi.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, Sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa gwarantujace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone



przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan w terminach okreslonych w
programie zapewnienia jako$ci. Raporty bgda sporzadzane na formularzach dostarczonych przez Inspektora, lub
w innej, zaaprobowanej przez niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
W celu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru ma prawo pobiera¢ probki i prowadzi¢ wlasne badania oraz pomiary,
a Wykonawca i producent materialtbw maja obowigzek ulatwi¢ mu te czynno$ci oraz udzieli¢ wszelkiej
potrzebnej pomocy. Koszty tych badan ponosi Inwestor.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodno$ci materialdw i rob6t z
dokumentacja projektowa oraz SST oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz
obowigzujacych przepisow i polskich norm, zwlaszcza odnoszacych si¢ do ich cech wytrzymatosciowych,
odpornosci na korozj¢ (takze biologiczna), wptywu na zdrowie uzytkownikow oraz odpornosci pozarowe;.
Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan moga by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci oraz aprobaty techniczne,
badz umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r.
Inspektor Nadzoru okresli, ktore z wyzej wymienionych dokumentow sa potrzebne dla okre§lonego materiatu
lub wyrobu.
Materialy niespelniajace powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuni¢te z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania
wpisow w dzienniku majg Inspektor nadzoru, oraz autorzy dokumentacji projektowej
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco, czytelnie, trwalg technika, w porzadku chronologicznym bez
przerw, jeden pod drugim. Beda one dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zalaczniki do dziennika budowy,
beda oznaczone kolejnymi numerami, data oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru.
Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego fragmentu robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie, w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST. Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty materiatdw i wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione
wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

zgloszenie na budowe, wraz z dokumentacja projektowa,
[I[protokoty przekazania terenu budowy
[I[lumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
[ protokoty odbioru robot,
[I[protokoty z narad i notatki sluzbowe dotyczace spraw zwiazanych z budowa (np. notatki z rozméw
telefonicznych)
[1[loperaty geodezyjne,
[l Iplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Sugeruje si¢ okresowe sporzadzanie kopii nowopowstatych dokumentéw, na przyklad poprzez ich
zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, badz to z przechowywanych na terenie budowy kopii, badz — w przypadku braku
takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi si¢ znalez¢ adnotacja



stwierdzajaca, iz jest to duplikat, data jego sporzadzenia oraz podpisy Inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, autoréw dokumentacji
projektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowlanego, inspektoréw odpowiednich wladz panstwowych
oraz innych oséb, upowaznionych do tego przez Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie jego
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robot, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy wpisywaé do ksiazki obmiardw, uzupelniajgc je w razie potrzeby odpowiednimi
szkicami, pozwalajacymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek blad, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robot podanych w przedmiarze lub w innych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych
btedow lub pominigtych pozycji zostanie dokonana wedtug ustalef Inspektora nadzoru.
Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robot, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiar ukonczonych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwos$cia umozliwiajaca
dokonywanie miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowi
inaczej.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatéow
Zasady okre$lania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
(w przedmiarach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany do obmiaru rob6t muszg uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zakup lub wynajem sprzgtu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktéry ma réwniez obowigzek
zadbad o atestacje tych urzadzen, ktore tego wymagaja, i posiada¢ wazne $wiadectwa ich legalizacji. Ponadto
Wykonawca musi dba¢ o wlasciwe przechowywanie sprzetu stuzacego do obmiardéw i utrzymywaé go w dobrym
stanie w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
[ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[ odbiorowi czgsciowemu,
[11lodbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
[I[lodbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
[ odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwarancji).
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ okreslonej czesci robot do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
jednoczesnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér nalezy wykonaé niezwtocznie, najpdzniej w ciagu trzech
dni roboczych od daty wspomnianego zgloszenia.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jako$ci oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym ciggu procesu
budowlanego ulegna zakryciu, lub tez ich odbiér stanie si¢ niemozliwy z innych powoddéw. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt, poprawek i/lub uzupetien bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robot, w zakresie okreslonym w
umowie. CzeSciowego odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, w obecnosci kierownika budowy, wedhug
zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i iloSciowej rzeczywistego wykonania robot objetych
umowa.
Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy.
Ostateczny odbior robot nastapi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktorych jest mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego, w ktorej sktad musi wejs¢ Inspektor
Nadzoru i inni przedstawiciele Zamawiajacego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez
Wykonawce. Ocena robot jest dokonywana na podstawie przedlozonych dokumentéw oraz wizualnej oceny
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja zalecen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i uzupehiajacych, badz
koniecznoéci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
niezbedny zakres dodatkowych robot oraz nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisj¢ niewielkich odstgpstw od dokumentacji projektowej i SST, niemajacych
wplywu na bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajacych poza tolerancje okreslone w
SST, komisja moze dokona¢ odbioru oceniajac zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot ostatecznego odbioru robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiazek przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza,

szczegdlowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,

protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty odbiorow czgsciowych,

oryginaty dziennika budowy i ksiagzki obmiarow,

wyniki pomiar6w kontrolnych i badan laboratoryjnych,

atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ i cechy zastosowanych
materialow 1 elementow,

8. dokumentacj¢ ewentualnych robot dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej
lub rurociagu) oraz protokoty odbioru tych robot i przekazania objetych nimi obiektéw ich
wiascicielom,

9. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza rob6t (w tym takze uzbrojenia terenu),

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbioér pogwarancyjny, po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbioér polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usuni¢gciem wad i usterek, ktore ujawnia si¢ w
okresic obowigzywania rckojmi lub gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
przedtozonych dokumentow oraz oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z
tym ze podstawowym dokumentem stwierdzajacym konieczno$¢ wykonania okreslonych robot bedzie ksiazka
obiektu budowlanego, uzupelniona w miar¢ potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajacego W umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie

danej roboty, okre§lone w SST i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz. 1332 z

pozniejszymi zmianami).

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz.

736).
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10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 1040 z p6zniejszymi
zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdézniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1996).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrzes$nia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

10.2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

10.2.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

10.2.11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. —
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

10.3.4. PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.3.5. PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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