SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg inwestycji ,Nadbudowa wraz z przebudowg
pomieszczen czesci poddasza nieuzytkowego budynku szkoty podstawowej w Rydzowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na oddziat przedszkolny”.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko za zgodg Inspektora
Nadzoru, w przypadku niewielkich, drugorzednych robot.
Wymagania podane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan
niniejszej specyfikacji i w przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych
rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegdtowej specyfikacji technicznej nie wymaga
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami szczegdtowymi, a takze wszelkich robét dodatkowych, jakie mogg
okazac sie konieczne w trakcie realizacji robot, takich jak wykonanie przejazddw, objazddw,
wykonanie tymczasowych drog itp.
1.4.  OkreSlenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji stosuje sie okredlenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem
Budowlanym oraz ogdlnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim. Ponadto ilekroc
w specyfikacji jest mowa o:
1.4.1. Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez
Zamawiajgcego o0sobe upowazniong do nadzoru nad realizacja robot
i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy,
1.4.2. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce do kierowania robotami i wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
1.4.3. Dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumiec te czes¢ dokumentacji, ktora
dostarcza Zamawiajgcemu biuro projektow,
1.4.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec zgtoszenie robdt budowlanych
wraz z zatgczonym projektem wykonawczym, dziennik budowy, protokoty
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odbiorow czesciowych i koncowych, a takze dodatkowe rysunki, oraz inne
dokumenty stuzgce realizacji obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang
przez Wykonawce) zaaprobowane przez Inzyniera,
1.4.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ponadto w trakcie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych przepisow wydanych zaréwno
przez organy administracji panstwowej, jak i samorzadowej, a takze praw patentowych.
Wszelkie konsekwencje mogace wynikngé z famania ustaw, rozporzadzen, patentow itp.
spadajg na Wykonawce.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda
lokalizacje punktow gtdéwnych obiektu i reperdow, przekaze mu dziennik budowy oraz po dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan.
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania korcowego odbioru robot
i podpisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg
obowigzujace tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e ustalenia umowy,

e polecenia Inspektora Nadzoru

e dokumentacja projektowa

o SST

e pozostate dokumenty

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie poinformowad Inzyniera, ktéory dokona odpowiednich zmian lub
uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach
wartosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i koncowego
odbioru, ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu,
zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie wszelkich niezbednych urzadzen



zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze
zatrudnieniu osob dozorujgcych teren budowy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska
i stosowac je w trakcie prowadzenia robdt. Uwzgledni je takze przy organizacji placu budowy,
dbajgc zwitaszcza o to, by przechowywane materiaty nie mogty sta¢ sie Zrodtem
zanieczyszczenia srodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,
utrzymujac we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatow,
pomieszczenia zaplecza oraz wtasciwa budowa, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwos¢ dojazdu samochodu
pozarniczego w przypadku zaistnienia pozaru.
Za wszelkie straty wynikte z powstania pozaru na skutek niewtasciwej realizacji robot lub
braku odpowiednich zabezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy,
takich jak rurociagi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktorejs
z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspotpracowad przy dokonywaniu napraw, ponoszac ich catkowity koszt. Wykonawca ponosi
tez odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia robdét w mieniu
0sob lub instytucji.

1.5.7. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisow dotyczgcych
bezpieczeistwa i higieny pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom
uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep
do urzadzen higieniczno-sanitarnych.
Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a nastepnie bedzie dbat o wykonywanie zalecen tego
planu.

2. Materiaty
Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, SST, ofertg Wykonawcy
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement,
powinny posiada¢ dokumenty podajgce okres ich przydatnosci do stosowania oraz date
produkcji. Przyjmuje sie za wystarczajace, jezeli taka informacja podana jest na oryginalnym
opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych okres
przydatnosci minat.
Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatow opisanych w wymienionych wyzej dokumentach
bez wiedzy i pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, a wszelkie zmiany muszg miec logiczne
uzasadnienie i nie mogg powodowac obnizenia jakosci robdt ani pogorszenia parametrow



wykonywanych obiektow, zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkow
przeciwpozarowych oraz higieny i bezpieczeristwa zdrowia.
Zmiany zastosowanych materiatow powodujgce znaczacy wzrost kosztdw inwestycji (powyzej
1%) powinny by¢ potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1.  Zrédfa uzyskiwania materiatéw
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne (takie jak Swiadectwa ITB oraz oceny PZH),
dopuszczajace je do stosowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
pozyskiwania materiatow (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych, a na Zzadanie Inspektora takze prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo, na zgdanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdw kontrolujgcych, winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnosé¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty
badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to Zrddta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i przydatnos¢ do robdt, oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inspektorem na terenie
budowy lub poza nim.

2.4.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ (finansowg, administracyjng i karng) za zastosowanie materiatow
niespetniajgcych wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Ilos¢ i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ terminowe przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jesli przepisy tego
wymagajg, Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wyfacznie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw lub sprzetu. Liczba
wykorzystywanych jednostek srodkow transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie
robot zgodne z zasadami okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykorzystywane przez Wykonawce srodki transportu beda spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen oraz innych
parametrow. W razie koniecznosci zastosowania S$rodkéw transportu niespetfniajgcych
wymagan, wykonawca uzyska we wifasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie
wszelkie ewentualne koszty, np. zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog. Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po
drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czesci opisowej i rysunkowej

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

e projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowg, a nie uwzglednione w SST, nalezy prowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw, ktére sg do nich wykorzystywane,
wskazowkami Inspektora, oraz ogélnymi zasadami sztuki budowlanej.

5.1.  Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:

- wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej

magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,

- opis techniczny budynkdow tymczasowych, ogrodzen i drog dojazdowych,

- sposéb dostarczenia materiatdow, betondw, zapraw i innych,

- wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

- zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz os$wietlenia ostrzegawczego,



- rodzajiilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
- warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia
i usuwania odpaddw z placu budowy,
- zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna powinna obejmowac:
- granice placu budowy, linie ogrodzenia,
- usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk,
- drogi dojazdowe,
- punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktéw odbioru, a takze odprowadzanie sciekéw,
- rozmieszczenie sprzetu gasniczego.
5.2.  Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperow oraz wyznaczy kierunki i spadki.
5.3.  Polecenia Inspektora nadzoru
Wszystkie polecenia Inspektora dotyczgce realizacji robdt bedy realizowane przez
Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Inspektora pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
nie moze wymagac realizacji robdt w sposdb stwarzajacy zagrozenie, ani wyznaczac
termindw, ktére nie sg realne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo
tez znaczgco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie okreslonej w umowie ilosci
zaangazowanych srodkéw i ludzi.
6. Kontrola jakosci robét
6.1.  Program zapewnienia jakosci
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot oraz
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowaq i SST.
6.2.  Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres



kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru S$wiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bed3 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéow z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Raporty bedg sporzadzane na formularzach
dostarczonych przez Inspektora, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
W celu kontroli jakosci Inspektor nadzoru ma prawo pobieraé probki i prowadzi¢ wtasne
badania oraz pomiary, a Wykonawca i producent materiatdow majg obowigzek utatwi¢ mu te
czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badan ponosi Inwestor.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawecy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowag oraz SST oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach. W takim przypadku



catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje
Wszystkie materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
SST oraz obowigzujgcych przepisdéw i polskich norm, zwtaszcza odnoszgcych sie do ich cech
wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng), wptywu na zdrowie
uzytkownikdw oraz odpornosci pozarowe;j.
Potwierdzeniem spetfnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
aprobaty techniczne, badz umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa
w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r.
Inspektor Nadzoru okresli, ktore z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla
okreslonego materiatu lub wyrobu.
Materiaty niespetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z terenu budowy
na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika
budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania wpisow
w dzienniku majg Inspektor nadzoru, oraz autorzy dokumentacji projektowej.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco, czytelnie, trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym bez przerw, jeden pod drugim. Bedg one dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Wszelkie protokoty i inne
dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, beda oznaczone kolejnymi
numerami, datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiardow, pozwalajagca na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego fragmentu robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. Ponadto do dokumentéw
budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatow i wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji,
takie jak:

e zgtoszenie na budowe, wraz z dokumentacjg projektows,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczace spraw zwigzanych z budowg (np.

notatki z rozméw telefonicznych)

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Sugeruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych
dokumentéw, na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich
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w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, badz to z przechowywanych na terenie budowy kopii, bgdz — w przypadku braku
takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi sie
znalez¢ adnotacja stwierdzajgca, iz jest to duplikat, data jego sporzadzenia oraz podpisy
Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru, autorow dokumentacji projektowej, przedstawicieli
lokalnego nadzoru budowlanego, inspektoréw odpowiednich wtadz paristwowych oraz innych
0s6b, upowaznionych do tego przez Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o terminie jego przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robdét, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiardw nalezy wpisywa¢ do ksigzki obmiardw, uzupetniajgc je w razie potrzeby
odpowiednimi szkicami, pozwalajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.
Jakikolwiek btad, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robét podanych w przedmiarze lub
w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji zostanie dokonana wedtug ustalen
Inspektora nadzoru.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiar ukonczonych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia umozliwiajaca
dokonywanie miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej.

7.2.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Zasady okreslania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej i kosztorysowej (w przedmiarach).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru robdt muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii
Wykonawcy, ktory ma réwniez obowigzek zadbac¢ o atestacje tych urzadzen, ktére tego
wymagajg, i posiada¢ wazne Swiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbac
o wiasciwe przechowywanie sprzetu stuzgcego do obmiarow i utrzymywac¢ go w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.
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8. 0Odbidr robot

8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (ko\cowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwarancji).
Wykonawca zgtasza gotowosc¢ okreslonej czesci robdt do odbioru wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajgc jednoczesnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér nalezy
wykona¢ niezwtocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego
zgtoszenia.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
ciggu procesu budowlanego ulegng zakryciu, lub tez ich odbioér stanie sie niemozliwy z innych
powoddw. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupetniern bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robdt, w zakresie
okreslonym w umowie. Czesciowego odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, w obecnosci
kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robdt
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i iloSciowe] rzeczywistego wykonania
robot objetych umowa.
Catkowite zakoniczenie robdt i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy.
Ostateczny odbiér robdt nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentodw,
o ktorych jest mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad musi
wejsé Inspektor Nadzoru i inni przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownik budowy oraz inne
osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robdt jest dokonywana na podstawie
przedtozonych dokumentdw oraz wizualnej oceny wykonanych robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania poprawek i uzupetnien.
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W przypadku stwierdzenia niewykonania  wyznaczonych robdt  poprawkowych
i uzupetniajgcych, badZ koniecznosci wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezbedny zakres dodatkowych robdt oraz nowy
termin odbioru ostatecznego.
W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST,
niemajgcych wptywu na bezpieczedstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale
wykraczajgcych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokona¢ odbioru oceniajac
zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt ostatecznego odbioru robdt, sporzagdzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg,
szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardéw,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,

N ks W

atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i cechy
zastosowanych materiatow i elementow,
8. dokumentacje ewentualnych robdét dodatkowych (takich jak przetozenie linii
napowietrznej, kablowej lub rurociggu) oraz protokoty odbioru tych robdt
i przekazania objetych nimi obiektéw ich wtascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robdt (w tym takze uzbrojenia terenu),
10. kopie  mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
8.5.  Odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Ten odbidr polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore
ujawniag sie w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym ze podstawowym dokumentem
stwierdzajgcym koniecznos¢ wykonania okreslonych robdt bedzie ksigzka obiektu
budowlanego, uzupetniona w miare potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag, ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjetg przez Zamawiajgcego w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w ofercie i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
danej roboty, okreslone w SST i dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku

VAT.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2017, poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2017 poz.
1579).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).
10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 2017, poz. 736).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2017, poz. 1040 z
pdzniejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pbzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZzdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 p0z.1596) z pdzniejszymi
zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1996).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslania
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 - w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikdow maszyn podczas
pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745)
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10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
10.2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2015, poz. 1775).

10.2.10. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej.

10.2.11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, 11, llI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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